

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА  
МЗ Шљивовица  
Број: 404-242/16-02  
Датум: 06.12.2016.  
Ч а ј е т и н а

**Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ 02/16 Асфалтирање путева у МЗ Шљивовица**

Мења се конкурсна документација у делу Техничке спецификације и образац понуде, тако што се постојећем правцу пут за Луковиће додаје нови правац за асфалтирање, пут за Селаковиће.

Биће продужен рок за подношење понуда и објављено обавештење о новом року за подношење и отварање понуда.

**У наставку достављамо нови, измењен образац техничке спецификације и образац понуде.**

### 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

#### ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА У МЗ ШЉИВОВИЦА

(закључење Уговора о извођењу радова)

А) Пут за Луковиће, L= 450,00m, b= 2,50m

1. Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута и изради попречних падова.

Час 2,00

2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за ојачање постелице, попуњавање вододерина и дизање нивелете пута.

m<sup>3</sup> 45,00

3. Набавка, транспорта, планирање и ваљање до потребне збијености тампона крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm /450,00\*3,10\*0,20=279,00 m<sup>3</sup>/

m<sup>3</sup> 279,00

4. Набавка материјала, израда и уградња асфалтног застора од масе АБ -11 у слоју d= 5cm /450,00\*2,50=1125,00m<sup>2</sup>/

m<sup>2</sup> 1125,00

Б) Пут за Селаковиће  
L=150,00m, b= 2,50m

1. Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута и изради попречних падова.

Час 1,00

2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за ојачање постељице, попуњавање вододерина, дизање нивелете пута као и насипање и ваљање прилазних рампи са леве и десне предметног пута.

m<sup>3</sup> 35,00

3. Набавка, транспорта, планирање и ваљање до потребне збијености тампона крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm  
/150,00\*3,10\*0,20=93,00 m<sup>3</sup>/

m<sup>3</sup> 93,00

4. Набавка материјала, израда и уградња асфалтног застора од масе БНХС -16 у слоју d= 6cm  
/150,00\*2,50+15,00=390,00m<sup>2</sup>/

m<sup>2</sup> 390,00

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**

**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈНМВ-р 02/16**

Асфалтирање пута у МЗ Шљивовица  
Пут за Луковиће, L= 450,00m, b= 2,50m

1. Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута  
и изради попречних падова.

Час 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за  
ојачање постељице, попуњавање вододерина и дизање  
нивелете пута.

m<sup>3</sup> 45,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-  
љање до потребне збијености тампона  
крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm  
/450,00\*3,10\*0,20=279,00 m<sup>3</sup>/

m<sup>3</sup> 279,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

4. Набавка материјала, израда и уградња  
асфалтног застора од масе АБ -11 у  
слоју d= 5cm  
/450,00\*2,50=1125,00m<sup>2</sup>/

m<sup>2</sup> 1125,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

А) Укупно, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

Б) Пут за Селаковиће  
L=150,00m, b= 2,50m

1. Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута и изради попречних падова.

Час 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за ојачање постељице, попуњавање вододерина, дизање нивелете пута као и насипање и ваљање прилазних рампи са леве и десне предметног пута.

m<sup>3</sup> 35,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

3. Набавка, транспорта, планирање и ваљање до потребне збијености тампона крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm  
/150,00\*3,10\*0,20=93,00 m<sup>3</sup>/

m<sup>3</sup> 93,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

4. Набавка материјала, израда и уградња асфалтног застора од масе БНХС -16 у слоју d= 6cm  
/150,00\*2,50+15,00=390,00m<sup>2</sup>/

m<sup>2</sup> 390,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Б) Укупно, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

Укупно, А+Б, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

Укупно, А+Б, са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_

- Рок извршења радова је \_\_\_\_\_ радних дана од дана увођења у посао. ( Максимално 10 радних дана од дана увођења у посао ). Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

**Комерцијални услови:**

- Период важења понуде \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда ( најмање 30 дана од дана отварања понуда).
- Рок плаћања 45 дана.

**3.1 Структура цене:**

**Рекапитулација.**

Укупан износ (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_ динара,  
и словима : \_\_\_\_\_ динара,  
без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_ динара ,  
што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

М.П.

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.**

**ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

А) Пут за Луковиће, L= 450,00m, b= 2,50m

1. Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута и изради попречних падова.

Час 2,00

2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за ојачање постељице, попуњавање вододерина и дизање нивелете пута.

m<sup>3</sup> 45,00

3. Набавка, транспорта, планирање и ваљање до потребне збијености тампона крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm  
/450,00\*3,10\*0,20=279,00 m<sup>3</sup>/

m<sup>3</sup> 279,00

4. Набавка материјала, израда и уградња асфалтног застора од масе АБ -11 у слоју d= 5cm  
/450,00\*2,50=1125,00m<sup>2</sup>/

m<sup>2</sup> 1125,00

Б) Пут за Селаковиће  
L=150,00m, b= 2,50m

1. Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута и изради попречних падова.

Час 1,00

2. Набавка, транспорт, планирање и ваљање јаловине за ојачање постељице, попуњавање вододерина, дизање нивелете пута као и насипање и ваљање прилазних рампи са леве и десне предметног пута.

m<sup>3</sup> 35,00

3. Набавка, транспорта, планирање и ваљање до потребне збијености тампона крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm /150,00\*3,10\*0,20=93,00 m<sup>3</sup>/

m<sup>3</sup> 93,00

4. Набавка материјала, израда и уградња асфалтног застора од масе БНХС -16 у слоју d= 6cm /150,00\*2,50+15,00=390,00m<sup>2</sup>/

m<sup>2</sup> 390,00

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_